

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第7号
工 事 名	町道上組野口線配水枝管布設替工事
工 事 場 所	川棚町上組郷

工 事 の 種 類	管
-----------	---

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町城山町83
		青井商事(有)
		代表取締役 青井 誠一

契 約 年 月 日	令和5年8月9日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	1,353,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	竣 工 (当 初)	令和5年12月28日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長 L=144.5m 仮設工① L=41.0m 仮設工② L=32.0m 本節工 L=144.5m 給水管接続 n=3か所
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	