

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第40号
工 事 名	町道上組西部線歩道設置工事 (その1)
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町上組郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2
	氏 名	(株)朝長緑化建設 代表取締役 朝長 靖司

契 約 年 月 日	令和2年12月4日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	6,138,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和2年12月7日
	竣 工 (当 初)	令和3年2月26日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事延長 L=101.9m 土工 1式、法面工 A=19.9㎡、擁壁工 L=12.6m、 防護柵工 L=100.0m、撤去工 1式、処理工 1式、 As舗装工 A=394.2㎡、Co舗装工 A=96.2㎡
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	