

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第9号
工 事 名	上組系（堺橋付近）配水管布設替工事（その1）
工 事 場 所	川棚町上組郷・中山郷

工 事 の 種 類	管
-----------	---

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町城山町83
		青井商事(有)
		代表取締役 青井 誠一

契 約 年 月 日	令和5年10月13日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	4,405,500 円
” （1回変更）	円
” （2回変更）	円
” （3回変更）	円

工 期	着 工	令和5年10月16日
	竣 工（当 初）	令和6年2月29日
	” （1回変更）	
	” （2回変更）	
	” （3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長L=130.0m 配水用ポリエチレン管（HPPE）φ150mm L=130.0m 給水管取出N=1.0箇所
第 一 回 変 更	
第 二 回 変 更	
第 三 回 変 更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	