

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第14号
工 事 名	町道城山岩立線外法面保護対策工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町町内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県佐世保市白岳町1004-4
	氏 名	(株)興南商工 代表取締役 南 昌幸

契 約 年 月 日	令和3年7月19日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	5,227,200 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和3年7月20日
	竣 工 (当 初)	令和3年12月17日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	町道数石旭ヶ丘線 (防草コンクリート) N=1.0式 町道新百津山手線 (防草コンクリート) N=1.0式 町道数石旭ヶ丘線 (落石防止網設置) N=1.0式 町道城山岩立線 (落石防止網設置) N=1.0式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	