

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第2-9号
工 事 名	小串・中部地区下水道工事に伴う舗装工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷・百津郷地内

工 事 の 種 類	舗装
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県佐世保市福石町4-19
		西部道路(株)
		代表取締役 本岡 眞

契 約 年 月 日	令和2年12月4日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	11,418,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和2年12月7日
	竣 工 (当 初)	令和3年1月15日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事延長 L=775.3m 舗装工 A=2,177.2m ² 区画線工 L=228.3m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	