

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第2号
工 事 名	町道塩床線外区画線設置工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町町内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122
	氏 名	(株)大東設備 代表取締役 西畑 栄一郎

契 約 年 月 日	令和3年5月6日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	2,057,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和3年5月7日
	竣 工 (当 初)	令和3年8月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	【町道塩床線】外側線 (実線) $W=15\text{cm} \cdot L=1021.1\text{m}$ グリーンライン $W=15\text{cm} \cdot A=64.4\text{m}^2$ 【町道成宇津4号線】外側線 (実線) $W=15\text{cm} \cdot L=510.2\text{m}$ リーンライン $W=15\text{cm} \cdot A=42.5\text{m}^2$ 止指導線 (破線) $W=30\text{cm} \cdot L=4.8\text{m}$ 交差点マーク $W=15\text{cm} \cdot L=9.4\text{cm}$ 【町道平島白石線】外側線 (実線) $W=15\text{cm}$ $L=57.4\text{cm} \cdot$ グリーンライン $W=15\text{cm} \cdot A=8.6\text{m}^2$	グ 停
第 一 回 変 更		
第 二 回 変 更		
第 三 回 変 更		

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	