

契約内容一覧表

| | |
|------|--------------------|
| 工事番号 | 産第18号 |
| 工事名 | 3 災岩屋郷小代地区水路災害復旧工事 |
| 工事場所 | 川棚町岩屋郷 |

| | |
|-------|----|
| 工事の種類 | 土木 |
|-------|----|

| | | |
|-----|-----|--|
| 請負人 | 住所名 | 長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1076 (有) 橋本建設 代表取締役 橋本 輝久 |
|-----|-----|--|

| | |
|------------|------------|
| 契約年月日 | 令和5年12月26日 |
| 第1回契約変更年月日 | |
| 第2回契約変更年月日 | |
| 第3回契約変更年月日 | |

| | |
|------------|-------------|
| 請負契約額 (当初) | 6,435,000 円 |
| 〃 (1回変更) | 円 |
| 〃 (2回変更) | 円 |
| 〃 (3回変更) | 円 |

| | | |
|----|----------|------------|
| 工期 | 着工 | 令和5年12月27日 |
| | 竣工 (当初) | 令和6年3月31日 |
| | 〃 (1回変更) | |
| | 〃 (2回変更) | |
| | 〃 (3回変更) | |

随意契約における契約相手方選定理由

| | |
|-------------------|--|
| 随意契約における契約相手方選定理由 | |
|-------------------|--|

工事概要

| | |
|-------|---|
| 当初 | 施工延長L=21.0m ブロック積工A=71.0m ² 側溝工L=3.5m |
| 第一回変更 | |
| 第二回変更 | |
| 第三回変更 | |

変更理由

| | |
|-----|--|
| 一回目 | |
| 二回目 | |
| 三回目 | |