

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|---------|-----------------|
| 業 務 番 号 | 産第14号 |
| 業 務 名 | 基幹農道流末排水路用地測量業務 |
| 業 務 場 所 | 川棚町小串郷ほか |

| | |
|-----------|------|
| 業 務 の 種 類 | 測量業務 |
|-----------|------|

| | | |
|-----|-------|----------------|
| 請負人 | 住 所 名 | 長崎県佐世保市福田町6-15 |
| | 氏 名 | 西九州測量設計(株) |
| | | 代表取締役 川島 千鶴 |

| | |
|------------|------------|
| 契 約 年 月 日 | 令和5年10月13日 |
| 第1回契約変更年月日 | |
| 第2回契約変更年月日 | |
| 第3回契約変更年月日 | |

| | |
|-------------|-------------|
| 請負契約額 (当 初) | 5,940,000 円 |
| 〃 (1回変更) | 円 |
| 〃 (2回変更) | 円 |
| 〃 (3回変更) | 円 |

| | | |
|-----|-----------|------------|
| 工 期 | 着 工 | 令和5年10月16日 |
| | 竣 工 (当 初) | 令和6年1月31日 |
| | 〃 (1回変更) | |
| | 〃 (2回変更) | |
| | 〃 (3回変更) | |

随意契約における契約相手方選定理由

| |
|--|
| |
|--|

業務概要

| | |
|-------|--|
| 当 初 | 業務延長L=0.36km 路線測量L=0.36km 用地測量A=2.15ha |
| 第一回変更 | |
| 第二回変更 | |
| 第三回変更 | |

変更理由

| | |
|-------|--|
| 一 回 目 | |
| 二 回 目 | |
| 三 回 目 | |