

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第3号
工 事 名	町道片島線側溝改修工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町三越郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2 (株)朝長緑化建設 代表取締役 朝長 靖司
-----	-------	---

契 約 年 月 日	令和3年5月6日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	2,618,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和3年5月7日
	竣 工 (当 初)	令和3年8月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

工事概要

当 初	工事延長 L=29.6m 舗装工 A=174.2㎡・区画線工 L=74.3m・側溝工 L=28.6m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	

*****	町 長
*****	副町長
*****	総務課長
	企財課長
	財管係長
	係 員
	担当者

入札執行事務
 処理要綱第5条
 第4項(2)より
 公表していただく
 いたします。