

# 契 約 内 容 一 覧 表

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 工 事 番 号 | 建工第24号                     |
| 工 事 名   | 新谷 (15) 地区急傾斜地崩壊対策工事 (その2) |
| 工 事 場 所 | 川棚町新谷郷                     |

|           |       |
|-----------|-------|
| 工 事 の 種 類 | とび・土工 |
|-----------|-------|

|     |       |                           |
|-----|-------|---------------------------|
| 請負人 | 住 所 名 | 長崎県佐世保市矢峰町109             |
|     | 氏 名   | (株)昭和ボーリング<br>代表取締役 河内 昌史 |

|            |          |
|------------|----------|
| 契 約 年 月 日  | 令和5年8月9日 |
| 第1回契約変更年月日 |          |
| 第2回契約変更年月日 |          |
| 第3回契約変更年月日 |          |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 請負契約額 (当 初) | 24,165,900 円 |
| 〃 (1回変更)    | 円            |
| 〃 (2回変更)    | 円            |
| 〃 (3回変更)    | 円            |

|     |           |           |
|-----|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工       | 令和5年8月10日 |
|     | 竣 工 (当 初) | 令和6年3月15日 |
|     | 〃 (1回変更)  |           |
|     | 〃 (2回変更)  |           |
|     | 〃 (3回変更)  |           |

随意契約における契約相手方選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事概要

|       |  |
|-------|--|
| 当 初   | 施工延長 L=33.0<br>現場吹付法枠工 A=195.2㎡ 側溝工=L=25.7m<br>集水榭工 N=2.0箇所 付帯工 A=25.2㎡<br>安全施設工 L=47.9m 仮設工 L=32.6m<br>処分工 N=1.0式 |
| 第一回変更 |  |
| 第二回変更 |  |
| 第三回変更 |  |

変更理由

|       |  |
|-------|--|
| 一 回 目 |  |
| 二 回 目 |  |
| 三 回 目 |  |