

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第15号
工 事 名	町道野口線改良工事（1工区）
工 事 場 所	川棚町中組郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町栄町49-1
	氏 名	(有) 東彼建設 代表取締役 新井 博子

契 約 年 月 日	令和5年7月7日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	20,522,700 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	令和5年7月10日
	竣 工（当 初）	令和6年2月29日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	
	〃 （3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	植生基材吹付工 A=76.0m ² コンクリートブロック積工 A=179.0m ² 舗装工 A=93.0m ² 落石防止柵工 L=3.0m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	