

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第3-5号
工 事 名	中部地区污水枝線（その3）開削工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷866
	氏 名	(有)川津工務店 代表取締役 川津 昭洋

契 約 年 月 日	令和3年8月12日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	11,440,000 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	令和3年8月13日
	竣 工（当 初）	令和3年12月8日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	
	〃 （3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長 167.0m（補助路線） 管きょ延長（リブPφ250mm）164.3m（補助路線） 組立方円マンホール3箇所（補助路線） 取付管（リブPφ200mm）1箇所（9.5m）（補助路線） 取付管（Vuφ100mm）1箇所（1.7m）（補助路線）
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	