

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	産第30号
工事名	2災新谷郷 深浦谷地区道路災害復旧工事
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町新谷郷地内

工事の種類	土木
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122
	氏名	(株)大東設備 代表取締役 西畑 栄一郎

契約年月日	令和3年4月27日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当初)	2,794,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	令和3年4月28日
	竣工 (当初)	令和3年6月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	施工延長 L=21.0m ブロック積工 A=32.2㎡・土羽工 A=55.1㎡ 舗装工 (町単) A=21.7㎡
初	
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	