

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	産第19号
工 事 名	3災猪乗川内郷 岩永地区農地災害復旧工事
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町猪乗川内郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2097
	氏 名	(有)岩永重機 代表取締役 岩永 康寛

契 約 年 月 日	令和4年10月20日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	2,996,400 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和4年10月21日
	竣 工 (当 初)	令和5年2月28日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長L=13.5m フトン竈工L=59.0m 土羽工A=92.0㎡ 柵工 (H=0.8m) L=13.5m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	