

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	産第2号
工 事 名	3 災岩屋郷彦十地区水路災害復旧工事
工 事 場 所	川棚町岩屋郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1076 (有) 橋本建設 代表取締役 橋本 輝久
-----	-------	--

契 約 年 月 日	令和5年5月29日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	15,620,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和5年5月30日
	竣 工 (当 初)	令和5年10月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	1工区延長L=12.5m ブロック積工A=57.0㎡ 床止工1式 底張工A=32.0㎡ 2工区延長L=6.5m ブロック積工A=13.0㎡ 床版工1式 底張工A=7.3㎡ 舗装工A=2.0㎡
初	3工区延長L=23.0m ブロック積工A=95.0㎡ 舗装工A=10.0㎡ 4工区延長L=5.5m ブロック積工A=21.0㎡ 排水工L=4.0m 仮設工1式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	