

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第6-2号
工 事 名	惣津地区污水枝線（その11）推進工事
工 事 場 所	川棚町小串郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県佐世保市光町109
	氏 名	(株)堀内組 代表取締役 山下 忠則

契 約 年 月 日	令和6年5月16日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	28,442,700 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	令和6年5月17日
	竣 工（当 初）	令和6年11月26日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	工事長 32.00m（小口径推進工 高耐荷力泥土圧方式 先導体駆動方式） 管きょ延長（HPφ250mm）30.95m（推進延長30.00m+立坑内管布設延長0.95m） 立坑（鋼制ケーシングφ2000mm） 2箇所 組立1号マンホール 1箇所
初	
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	