

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第13号
工 事 名	小串地区送水管布設替工事
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町小串郷

工 事 の 種 類	管
-----------	---

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1062
	氏 名	(有)宮崎設備工業 代表取締役 池田 嘉政

契 約 年 月 日	令和4年12月22日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	5,412,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和4年12月23日
	竣 工 (当 初)	令和5年3月24日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長 L=138m 送水管布設替え (HPPE φ 150) L=138m 既設管撤去 (CIP φ 150) L = 30.0m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	