

## 契約内容一覧表

工事番号	教第5号
工事名	川棚町立学校給食センター外壁改修工事
工事場所	川棚町下組郷

工事の種類	建築
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷長浜364
	氏名	(株)倉前工業 代表取締役 倉前 直弘

契約年月日	令和6年5月21日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額(当初)	26,550,700 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	令和6年5月22日
	竣工(当初)	令和6年9月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

随意契約における契約相手方選定理由	
-------------------	--

## 工事概要

当初	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築工事 防水改修、外壁ひび割れ補修 塗装 外壁 A=717㎡、軒裏 A=42.5㎡</li> <li>電気設備工事 照明器具のLED化 5ヵ所</li> <li>機械設備工事 ガラリフード等交換 115ヵ所</li> </ul>
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

## 変更理由

一回目	
二回目	
三回目	