

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第21号
工 事 名	中組地区原田水路法面改修工事
工 事 場 所	川棚町中組郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町城山町83 青井商事(有) 代表取締役 青井 誠一
-----	-------	---

契 約 年 月 日	令和6年7月10日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	1,980,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月11日
	竣 工 (当 初)	令和6年10月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	工事延長 L=167.00m 防草コンクリート L=167.0m A=207.0m ²
初	
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	