

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	建工第7号
工事名	白石宮田公園外遊具更新工事
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町町内

工事の種類	土木
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷42-5
	氏名	(株) 毛利組 代表取締役 毛利 喜信

契約年月日	令和3年6月1日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当初)	4,385,700 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	令和3年6月2日
	竣工 (当初)	令和3年9月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	【中央公園 (新町側)】 スイング遊具撤去N=2基・設置N=2基 【城山公園】 スイング遊具撤去N=1基・設置N=1基 【新谷公園】 スイング遊具撤去N=2基・設置N=2基 【東小串公園】 スイング遊具撤去N=2基・設置N=2基 【白石宮田公園】 スイング遊具撤去N=5基・設置N=3基
初	
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	