

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第49号
工 事 名	町道土橋線路肩改修工事
工 事 場 所	川棚町中組郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2
	氏 名	(株)朝長緑化建設 代表取締役 朝長 靖司

契 約 年 月 日	令和6年10月28日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	1,663,200 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和6年10月29日
	竣 工 (当 初)	令和7年1月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長L=34.6m 腹付けコンクリートL=34.6m h=0.40m~1.25m 止水壁コンクリートL=34.6m □100mm PCフェンス撤去h=2.0m L=34.6m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	