

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第40号
工 事 名	町道梅林線道路災害復旧工事
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町石木郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1182
	氏 名	(有) 前田建設工業 代表取締役 立山 洋子

契 約 年 月 日	令和4年2月28日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	6,292,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和4年3月1日
	竣 工 (当 初)	令和4年3月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	復旧延長 L=10.4m、幅員 W=6.6m~7.0m、擁壁工 A=67.0m ²
第 一 回 変 更	
第 二 回 変 更	
第 三 回 変 更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	