

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第43号
工 事 名	普通河川野口川他護岸改修工事
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町中組郷他地内

工 事 の 種 類	建築
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2097
	氏 名	(有) 岩永重機 代表取締役 岩永 康寛

契 約 年 月 日	令和4年2月7日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	2,266,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和4年2月8日
	竣 工 (当 初)	令和4年3月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	普通河川 野口川 施工延長 L=12.45m 石積工 A=4.0㎡、Co舗装工 A=27.0㎡、防護柵撤去・設置工 L=5.0m 普通河川 八幡川 施工延長 L=7.0m ブロック積工 A=20.0㎡、仮締切工 N=1.0式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	