

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|---------|----------------|
| 工 事 番 号 | 上水第5号 |
| 工 事 名 | 町道鳥越線配水枝管布設替工事 |
| 工 事 場 所 | 川棚町小串郷 |

| | |
|-----------|---|
| 工 事 の 種 類 | 管 |
|-----------|---|

| | | |
|-----|-------|-------------------------|
| 請負人 | 住 所 名 | 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122 |
| | 氏 名 | (株)大東設備 代表取締役 西畑 栄一郎 |

| | |
|------------|-----------|
| 契 約 年 月 日 | 令和6年6月16日 |
| 第1回契約変更年月日 | |
| 第2回契約変更年月日 | |
| 第3回契約変更年月日 | |

| | |
|-------------|-------------|
| 請負契約額 (当 初) | 7,989,300 円 |
| 〃 (1回変更) | 円 |
| 〃 (2回変更) | 円 |
| 〃 (3回変更) | 円 |

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和6年6月17日 |
| | 竣 工 (当 初) | 令和6年9月27日 |
| | 〃 (1回変更) | |
| | 〃 (2回変更) | |
| | 〃 (3回変更) | |

随意契約における契約相手方選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事概要

| | |
|-----------|--|
| 当 初 | 水道配水用ポリエチレン管 (HPPE) φ50mm L=137.0m 既設管接続n=4箇所 |
| 第 一 回 変 更 | |
| 第 二 回 変 更 | |
| 第 三 回 変 更 | |

変更理由

| | |
|-------|--|
| 一 回 目 | |
| 二 回 目 | |
| 三 回 目 | |