

# 契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	建工第19号
工事名	町道良善寺線道路拡幅工事（その3）
工事場所	川棚町小串郷

工事の種類	土木
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町白石郷1847-2
	氏名	(有) 八木原建設 代表取締役 八木原 勝巳

契約年月日	令和6年8月8日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当初）	13,233,000 円
〃（1回変更）	円
〃（2回変更）	円
〃（3回変更）	円

工期	着工	令和6年8月9日
	竣工（当初）	令和7年2月28日
	〃（1回変更）	
	〃（2回変更）	
	〃（3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	工事長 L=44.2m 擁壁工 コンクリートブロック積工 L=40.7m A=110.6㎡ SL=2.08m ~3.81m
初	野面石積工（雑割石） L=2.0m A=2.9㎡ SL=1.36m~1.70m 小口止工 1.0式 側溝工（落蓋式側溝300×300）L=40.8m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	