## 様式第4号

一般競争入札で競争 参加資格のない者の 有無

| 工 事番 号  | 新庁第2号                |
|---------|----------------------|
| 工事名     | 川棚町新庁舎建設工事(電気)       |
| 工事期間    | 令和3年10月29日 限り        |
| 工 事 揚 所 | 長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1518番地1 |

## 入札結果一覧表

| 入札執行機関 | 川棚町       |  |  |
|--------|-----------|--|--|
| 入札執行日  | 令和2年8月28日 |  |  |
|        |           |  |  |

| 予定価格<br>(税抜き)      | 209,900,000 円 |
|--------------------|---------------|
| 最低制限価格<br>(税抜き)    | 188,910,000 円 |
|                    |               |
| 低入札調査基準価格          | ******** III  |
| 低入札調査基準価格<br>(税抜き) | ********** 円  |

| 入札方式 |
|------|
|------|

| 商号又は名称                | 所在地(代表構成員)       | 代表者(代表構成員)   | 第 1 回        | 第 2 回 | 結 果               |
|-----------------------|------------------|--------------|--------------|-------|-------------------|
| 長北電設·新光電気特定建設工事共同企業体  | 長崎県佐世保市福石町2-13   | 代表取締役 山邊 繁夫  | 188,188,000円 | _     | 失格                |
| トノカワ電業・劦電機特定建設工事共同企業体 | 長崎県佐世保市白岳町50-4   | 代表取締役 都野川 豪人 | 188,765,000円 | _     | 失格                |
| 大菱·春本特定建設工事共同企業体      | 長崎県佐世保市俵町24-29   | 代表取締役 山中 仁   | 189,610,000円 | -     |                   |
| 三恵・ダイニチ特定建設工事共同企業体    | 長崎県諫早市貝津町1426-2  | 代表取締役 田村 瑞男  | 191,800,000円 | _     |                   |
| 九電工·辻電機産業特定建設工事共同企業体  | 長崎県大村市雄ヶ原町147-23 | 所長 河野 裕之     | 224,800,000円 | _     |                   |
|                       |                  |              |              |       | 大菱•春本特定建設         |
|                       |                  |              |              |       | 工事共同企業体が          |
|                       |                  |              |              |       | 189,610,000円×1.10 |
|                       |                  |              |              |       | =208,571,000円     |
|                       |                  |              |              |       | で落札決定             |
|                       |                  |              |              |       |                   |
|                       |                  |              |              |       |                   |