

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|---------|--------------------|
| 工 事 番 号 | 産第20号 |
| 工 事 名 | 川棚西部漁港三越防波堤上部工改修工事 |
| 工 事 場 所 | 東彼杵郡川棚町三越郷地内 |

| | |
|-----------|----|
| 工 事 の 種 類 | 土木 |
|-----------|----|

| | | |
|-----|-------|-------------------------|
| 請負人 | 住 所 名 | 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷866 |
| | 氏 名 | (有)川津工務店 代表取締役 川津 昭洋 |

| | |
|------------|----------|
| 契 約 年 月 日 | 令和4年2月4日 |
| 第1回契約変更年月日 | |
| 第2回契約変更年月日 | |
| 第3回契約変更年月日 | |

| | |
|-------------|-------------|
| 請負契約額 (当 初) | 1,402,500 円 |
| 〃 (1回変更) | 円 |
| 〃 (2回変更) | 円 |
| 〃 (3回変更) | 円 |

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年2月5日 |
| | 竣 工 (当 初) | 令和4年3月28日 |
| | 〃 (1回変更) | |
| | 〃 (2回変更) | |
| | 〃 (3回変更) | |

随意契約における契約相手方選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事概要

| | |
|-------|-------------------------------|
| 当 初 | 施工延長 L=15.3m 上部工改修 L=15.3m |
| 第一回変更 | |
| 第二回変更 | |
| 第三回変更 | |

変更理由

| | |
|-------|--|
| 一 回 目 | |
| 二 回 目 | |
| 三 回 目 | |